20-22-2023

Milicz, 21 czerwiec 2023 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PEENIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANZY
INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIJI SANITARNYCH | URZADZEN KANALIZACYJNYCH

W RAMACH INWESTYCJI PN. ,,REMONT tAZIENEK W INTERNACIE TECHNIKUM LESNEGO W

MILICZU”

1. W zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego 0
wartosci nieprzekraczajacej rownowartosci 130.000 zt, Wojt Gminy Czarnkéw zwraca
sie z prosbg o przedstawienie oferty cenowej na petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn. ,Remont tazienek w Internacie
Technikum Lesnego w Miliczu”.

l. ZAMAWIAJACY

Technikum Lesne w Miliczu
im.prof.Wtadystawa Jedlinskiego
ul.Kasztelanska 1

56-300 Milicz

NIP 9161393133

Il. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Z.

7.

Przedmiotem zamoéwienia jest doradztwo oraz petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnej i
urzadzen kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn. ,Remont tazienek w Internacie

Technikum Lesnego w Miliczu”.
Zamierzenie polega na remoncie fazienek w czesci mieszkalnej internatu, w pokojach nr: 1,

2.3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 319, 320, 321. tacznie 75 tazienek.

W zakres przedmiotowej inwestycji wchodza roboty budowlano-montazowe, roboty
rozbiérkowe, roboty demontazowe i montazowe oraz ustugi budowlane wchodzg réwniez
roboty branzy konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

$wiadczenie ustug nadzoru bedzie miato miejsce na terenie budowy tj. miejscowosc
Milicz przy ul. Al. ZHP 1.-INTERNAT

Planowany termin zakoAczenia realizacji inwestycji i oddanie do uzytkowania

do 31 grudnia 2023r.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

Zakres robot budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, ktore
podlegaja nadzorowi wynikajg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) dostepnych na stronie
internetowej Zamawiajgcego



8. Szczegodtowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego

1) Doradztwo oraz petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny
nadzor nad wykonywaniem robot.

2) Koordynacja dziatan pomiedzy Wykonawca oraz Kierownikiem budowy.

3) Sprawowanie kontroli nad zgodnoscig realizacji budowy z postanowieniami umowy
zawarte] pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robdét budowlanych oraz z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. |

4) Przedtozenie w dniu podpisania umowy oswiadczenia inspektora nadzoru
(potwierdzajgcego przyjecie przez niego obowigzkow) oraz dokumentow
potwierdzajacych posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnien oraz
jego przynaleznosc do wiasciwej izby zawodowe;.

5) State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajacego. Konsultowanie z
Zamawiajgcym wszelkich czynnosci mogacych mie¢ wptyw na koszty zadania i
roszczenia finansowe Wykonawcéw w stosunku do Zamawiajgcego, w ramach
umowy z Wykonawcg robdt budowlanych.

6) Znajomos¢ dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe wraz z uzgodnieniami,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, zapisow SIWZ,
tresci oferty Wykonawcy robdét budowlanych, wyjasnien udzielonych przez
Zamawiajgcego w postepowaniu na wybdér Wykonawcy robdét budowlanych i umowy
Zamawiajacego z Wykonawca robdét budowlanych.

7) Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu lub w zaleznosci od potrzeb, a takze
bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu.

8) Petna dyspozycyjnosé wobec Wykonawcy robdét i Inwestora — niezwtoczne stawianie
sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robét, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

9) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robét.

10) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i
wnioskow dotyczagcych dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robot
budowlanych.

11) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie
realizacji robdt, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych
uzgodnien i wyjasnieh w tym zakresie z Projektantem.

12) Kontrola jakosci wykonywanych robdt, wyrobéw budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

13} Sprawdzanie dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji,
projektow warsztatowych i/lub montazu i innych dokumentéw dotyczacych
wbudowywanych materiatow, wyrobdw i urzadzen przed ich wbudowaniem.

14) Biezgce dokonywanie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu; fakt nie
zgtoszenia przez Wykonawce robot budowlanych elementu robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowigzku dokonania
czynnosci nadzoru i oceny wykonanych robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.




15) Uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

16) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych (nie objetych dokumentacjg projektowg). Sprawdzanie
i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy robét budowlanych dotyczacych wykonania
robdt zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztoryséw dotyczgcych tych
robot. Sporzadzanie protokotéw koniecznosci i wspotpraca z Zamawiajgcym przy
negocjacjach z Wykonawcg robot budowlanych.

17)W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych ocenianie prawidtowosci
przyjmowanych do realizacji rozwigzan.

18) W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony srodowiska, a takie o razgcych
nieprawidtowosciach.

19) Kontrola zgodnosci terminow realizacji robot w stosunku do terminow okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji
Zwigzanych z postepem prac.

20) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o przerwach w realizacji robot oraz o
wystapieniu okolicznoéci, ktore mogg wptyng¢ na opdznienie termindw wykonania
robot.

21) Kontrola jakosci, prawidtowosci oraz wartosci wykonanych robét budowlanych przed
odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorami czesciowymi i
koncowym.

22) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
dokumentéw dotyczacych stanu zaawansowania robot, w tym obmiaréw robot oraz
dokumentéw rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawce robot
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilosci i wartosci robot, w terminie 5
dni od daty ich przediozenia przez Wykonawce robét budowlanych i/lub
Zamawiajgcego.

23) Kontrolowanie wykonywania robot w zakresie zgodnosci z postanowieniami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg robot budowlanych oraz w zakresie
przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
utrzymywania porzadku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem
postanowier umowy i/lub przepiséw bezpieczenstwa, zagdania od Wykonawcy robot
budowlanych wstrzymania robot oraz niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o
zadaniu wstrzymania robot.

24) Zatwierdzanie metod wykonywania roboét budowlanych, wigczajgc w to roboty
tymczasowe izabezpieczajgce  zaproponowane przez  Wykonawce  robot
budowlanych.

25) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow, wyrobow oraz
urzadzen.

26) Monitorowanie zagrozen dla srodowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawce
robot budowlanych dokumentdéw potwierdzajgcych dokonanie utylizacji materiatow
pochodzgcych z rozbidrki istniejgcych budynkow.

27) Mohitorowanie zagrozen dla sasiednich obiektow, a w razie ich wystgpienia
podejmowanie natychmiastowych dziatan.

28) Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisdw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego



przebiegu procesu budowlanego. Obecnos¢ na budowie zapewniajgca skuteczne
petnienie biezagcego nadzoru inwestorskiego, w tym na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i Wykonawcy robo6t budowlanych.

29) Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
whiesienie uwag dotyczacych realizacji budowy majgcych znaczenie dla oceny jakosci
| stopnia zaawansowania robot.

30) Kontrola pod wzgledem kompletnosci i tresci dokumentow przedstawianych przez
Wykonawce robdt budowlanych przy odbiorze czesciowym oraz przy odbiorze
koncowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie
protokolarne faktycznie wykonanych robot.

31) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnosci odbiorow czes¢iowych oraz czynnosci
odbioru koncowego z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

32) Przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami, wnioskami materiatowymi i innymi
dokumentami.

33) Udziat w czynnosciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

34) Udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot oraz ich wartosci, w
przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca robdt budowlanych odstgpig od umowy
na wykonanie robot.

35) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takze o wszczeciu postepowania upadtosciowego lub likwidacyjnego
oraz o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

36) Kontrola jakosci robdt po usunieciu wad robét stwierdzonych w trakcie odbioréw
oraz potwierdzanie usuniecia wad robot.

37)W przypadku nieterminowego usuwania wad robdt, przygotowanie danych
niezbednych do naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z tego tytutu.

38) W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych wad robodt i
wyznaczenie przez Zamawiajgcego wykonawcy zastepczego, nadzor nad tymi pracami
| dokonanie ich odbioru.

39) Udziat w przeglagdach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego, przy
udziale: Wykonawcy, Zamawiajgcego i Uzytkownikdw, w okresie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce robot budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robét
budowlanych usuniecia ujawnionych wad robot, opisanych w protokole z przegladu
gwarancyjnego.

40) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, w szczegélnosci do wydawania wykonawcy
robot polecen rodzacych skutki finansowe dla Zamawiajacego.

41) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej OC, w zakresie prowadzone]
dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz 50 tys. zt , na jedno i wszystkie

zdarzenia, waznego w okresie trwania umowy (nieréwnoznaczne z ubezpieczeniem z lzby
Inzynierow Budownictwa, ubezpieczona musi byc firma).

42),Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposdb nieprzerwany i
niezaktocony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w
niniejszej umowie zapewnienie na swoj koszt zastepcy, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe.

43) Inne czynnosci, do wykonania ktérych, Inspektor jest upowazniony lub zobowigzany,
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcami.



44) Uczestnictwo w - przygotowaniu odpowiedzi na korespondencj¢ oraz wszelkie
zapytania dotyczgce budowy.

45) Opracowanie raportu koricowego w ciggu 7 dni od protokolarnego odbioru
przedmiotu zamdwienia. Raport zawierac bedzie: zatozenia projektowe i ewentualne
zmiany w trakcie realizacji robot budowlanych, opis zakoriczonych robot wraz z
osiagnietymi wskaznikami rzeczowymi | finansowymi, warto$¢ i opis ewentualnych
robot dodatkowych, raport dotyczacy testow, rozruchow, prob koncowych |
eksploatacyjnych, jakosci materiatow oraz dokumentacje fotograficzng z realizacji
robot.

I1l. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU.
Warunki udziatu w postepowaniu dotycza:

1) Posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslone) dziatalnosci
zawodowej, minimum 3-letnie doéwiadczenie zawodowe, posiadanie uprawnien do
wykonywania dziatalnosci w zakresie objetym przedmiotem zamowienia tzn.
prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w w/w zakresie zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sqdowym lub innym organie ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

2) zdolnosci technicznej lub zawodowe],
a) w odniesieniu do wykonawcy:
Posiadanie zdolnosci technicznej lub zawodowe] umozliwiajgcej realizacjg
przedmiotu zamowienia. Warunek sostanie uznany za spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze si¢ wykonaniem dwéch ustug - w okresie ostatnich 3 lat
orzed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy to w tym okresie - nolegajacych na petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamoOwienia oraz zataczy
dowody potwierdzajace, ze ustugi zostaty wykonane nalezycie (referencje).
b) w odniesieniu do 0s6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia:
Za spetnienie warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
saméwienia Zamawiajacy uzna dysponowanie przez Wykonawce osobg, ktéra beazie
uczestniczy¢ ~ w wykonywaniu zamowienia | posiada wymagane uprawnienia do
kierowania/nadzorowania rob6t budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane bez ograniczen lub inne
uprawnienia w zakresie niezbgdnym do realizacji przedmiotu zamowienia, ktore zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
Wyzej wymieniona osoba powinna byc cztonkiem wtasciwej lzby Samorzgdu Zawodowego,
zgodnie z ustawg zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa i urbanistow (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1117).

3) Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia w/w warunkdw na podstawie oswiadczenia
zawartego w formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertg
dowodoéw wykonania ustug oraz okreslajgcych czy ustugi te zostaty wykonane w
sposob nalezyty
a) ocena warunkéw udziatu w postgpowaniu 0 ktorych mowa w pkt. Il ppkt 11 2
litera a) lub b) bedzie polegata na zasadzie (spefnia - nie spetnia),



b) niespetnienie ktéregokolwiek z warunkéw spowoduje wykluczenie wykonawcy
Z postepowania.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT
1) Oferty nalezy sktada¢ w formie elektronicznej i nalezy podpisaé kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym pod adresem
kierownik.gospodarczy@timilicz.pl, w terminie do dnia 6 lipca 2023r do godz. 12.00.
Ofercie nalezy nadac¢ nazwe , Oferta na nadzdr inwestorski — Remont tazienek w Internacie
Technikum Lesnego w Miliczu”.

2) Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w formie wydruku na papierze, podpisanej przez
osobg upowazniong pod rygorem niewaznosci na zatgczonym Formularzu Ofertowym. Oferty
nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w sekretariacie, w terminie do dnia 6 lipca 2023r do
godz. 12.00 w zamknietej kopercie z dopiskiem , Oferta na nadzdr inwestorski — Remont
tazienek w Internacie Technikum Le$nego w Miliczu” , nie otwieraé przed 6 lipca 2023r do
godz. 12.00”.

3) Oferta powinna by¢:

- opatrzona pieczatka firmowa,

- posiadac date sporzadzenia,

- zawierac adres lub siedzibe oferenta, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail,
- podpisana czytelnie przez wykonawce.

4) Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane. Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie
date i godzine wptywu oferty do Zamawiajgcego.

5) Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienié lub wycofaé swoja
oferte.

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze z3daé od wykonawcoéw wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonych ofert.

7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiajacego Zamaowienia ofertowe -
Technikum Lesne w Milczu (timilicz.pl)

V. OCENA OFERT

1) Wykonawca podaje w ofercie jedng cene za cato$¢ zamdwienia. Cena musi by¢ podana w
ztotych polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Cene oferty nalezy okresli¢ z
nalezyty starannoscig, na podstawie przedmiotu zamdwienia z uwzglednieniem wszystkich
kosztow zwigzanych z realizacja zadania wynikajgcych z zakresu zamdwienia, niezbednych do
wykonania zadania i doliczy¢ do powstatej kwoty inne sktadniki wptywajgce na ostateczna
ceng. Jezeli Wykonawca ma zamiar zaproponowac jakies rabaty lub upusty cen, powinien je
od razu ujg¢ w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizacje zaméwienia byta cena
catosciowa. Proponowana cena taczna powinna by¢ podana w wysokoéci ostatecznej, tak aby
Zamawiajacy nie musiat juz dokonywac zadnych obliczen, przeliczen itp. dziatan w celu jej
okreslepia.

O



