-3 Milicz, 21 czerwiec 2023 roku
Z0-23-2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
NA PEENIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE :
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W ZABYTKOWYM PALACU
MALTZANOW OBECNIE BUDYNKU TECHNIKUM LESNEGO W MILICZU
1. W zwiazku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego o
wartosci nieprzekraczajgcej rownowartosci 130.000 zt, Wojt Gminy Czarnkow zwraca
sie z prosba o przedstawienie oferty cenowej na petnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji hydrantowej w
Technikum Lesnym w Miliczu”.

l. ZAMAWIAJACY

Technikum Lesne w Miliczu
im.prof.Wtadystawa Jedlinskiego
ul.Kasztelanska 1

56-300 Milicz

NIP 9161393133

l. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
7. Przedmiotem zamowienia jest doradztwo oraz petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w branzy instalacyjnej w zakresie sieci wodnej , instalacji
hydrantowe;j
3. Zamierzenie polega na wykonaniu wewnetrznej instalacji hydrantowej w zabytkowym Patacu

Maltzanéw obecnie budynku Technikum Leénego w Miliczu. W zwigzku z miejscem
wykonywania prac w budynku zabytkowym wpisanym do rejestru Wojewodzkiej
Ewidencji Zabytkow- prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgce)
kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37 ¢ Ustawy o ochronie zabytkow 1 opiece nad
zabytkami .

4. W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzg roboty budowlano-montazowe, roboty
rozbiorkowe, roboty demontazowe i montazowe oraz ustugi budowlane wchodzg rowniez
roboty branzy konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektryczne;j.

5. Swiadczenie ustug nadzoru bedzie miato miejsce na terenie budowy tj. miejscowosc
Milicz przy ul. Kasztelanskiej 1 -szkota Technikum Lesnego w Miliczu

6. Planowany termin zakonczenia realizacji inwestycji i oddanie do uzytkowania
do 31 grudnia 2023r.

7. Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

Zakres robét budowlanych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego, ktore
podlegaja nadzorowi wynikajg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) dostepnych na stronie
internetowej Zamawiajgcego

8. Szczegbtowe obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego

1) Doradztwo oraz petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny
nadzor nad wykonywaniem robot.

2) Koordynacja dziatan pomiedzy Wykonawcg oraz Kierownikiem budowy.
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3) Sprawowanie kontroli nad zgodnoscig realizacji budowy z postanowieniami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca robdt budowlanych oraz z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot,
pozwoleniem na budowg, przepisami, obowigzujgcymi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

4) Przedtozenie w dniu podpisania umowy oéwiadczenia inspektora nadzoru
(potwierdzajgcego przyjecie przez niego obowiazkéw) oraz dokumentow
potwierdzajacych posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnien oraz
jego przynaleznos$¢ do wiasciwej izby zawodowe).

5) State konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiajgcego. Konsultowanie z
Zamawiajacym wszelkich czynnosci mogacych mie¢ wpltyw na koszty zadania i
roszczenia finansowe Wykonawcoéw w stosunku do Zamawiajgcego, W ramach
umowy z Wykonawcg robét budowlanych.

6) Znajomos¢ dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe wraz z uzgodnieniami,
specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robdét budowlanych, zapisow SIW/Z,
treéci oferty Wykonawcy robot budowlanych, wyjasnien udzielonych przez
Zamawiajacego w postepowaniu na wybor Wykonawcy robot budowlanych i umowy
Zamawiajgcego z Wykonawca robét budowlanych.

7) Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu lub w zaleznosci od potrzeb, a takze
bezwzglednie kazdorazowo przy odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

8) Petna dyspozycyjnos¢ wobec Wykonawcy robdt i Inwestora — niezwfoczne stawianie
sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robét, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

9) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robot.

10) Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag |
wnioskéw dotyczacych dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robot
budowlanych.

11) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie
realizacji robot, wadach dokumentacji projektowe] oraz dokonywanie stosownych
uzgodnien i wyjasnien w tym zakresie z Projektantem.

12) Kontrola, jakosci wykonywanych robét, wyrobéw budowlanych oraz dostaw
przewidzianych w dokumentaciji projektowej, a w szczegolnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych | niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

13) Sprawdzanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw, instrukcji,
projektow warsztatowych i/lub montazu i innych dokumentéw dotyczacych
wbudowywanych materiatéw, wyrobow i urzadzen przed ich wbudowaniem.

14) Biezace dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; fakt nie

zgtoszenia przez Wykonawce robot budowlanych elementu robot zanikajacych |

ulegajacych zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowigzku dokonania
czynnosci nadzoru i oceny wykonanych robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.

15) Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych.

16) Niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o koniecznoéci wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych (nie objgtych dokumentacja projektowq). Sprawdzanie
i opiniowanie wnioskéw Wykonawcy rob6t budowlanych dotyczacych wykonania
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robot zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztoryséw dotyczacych tych
robot. Sporzadzanie protokotéw koniecznosci i wspotpraca z Zamawiajacym przy
negocjacjach z Wykonawcg roboét budowlanych.

17)W przypadku stosowania rozwigzan zamiennych ocenianie prawidtowosci
przyjmowanych do realizacji rozwigzan.

18) W porozumieniu z Zamawiajgcym, zawiadamianie wtasciwego organu nadzoru
budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony S$rodowiska, a takize o razacych
nieprawidtowosciach.

19) Kontrola zgodnosci termindw realizacji robdt w stosunku do terminéw okreslonych
w harmonogramie rzeczowo - finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informac;ji
Zwigzanych z postepem prac.

20) Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o przerwach w realizacji robét oraz o
wystgpieniu okolicznosci, ktére mogg wptyngc na opoznienie termindw wykonania
robot. |

21) Kontrola jakosci, prawidfowosci oraz wartosci wykonanych robét budowlanych przed
odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorami czesSciowymi i
koncowym.

22) Sprawdzanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym
dokumentdéw dotyczgcych stanu zaawansowania robdét, w tym obmiardéw robét oraz
dokumentow rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawce robot
budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ilosci i wartosci robdt, w terminie 5
dni od daty ich przedtozenia przez Wykonawce robdét budowlanych i/lub
Zamawiajgcego.

23) Kontrolowanie wykonywania robét w zakresie zgodnosci z postanowieniami umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcga robdét budowlanych oraz w zakresie
przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
utrzymywania porzadku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem
postanowien umowy i/lub przepiséw bezpieczenstwa, zgdania od Wykonawcy robot
budowlanych wstrzymania robot oraz niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o
zadaniu wstrzymania robot.

24) Zatwierdzanie metod wykonywania robot budowlanych, witaczajgc w to roboty
tymczasowe izabezpieczajgce zaproponowane przez Wykonawce robot
budowlanych.

25) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatow, wyrobdéw oraz
urzgdzen.

26) Monitorowanie zagrozen dla srodowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawce
robot budowlanych dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie utylizacji materiatow
pochodzacych z rozbiorki istniejgcych budynkow.

27) Monitorowanie zagrozen dla sasiednich obiektéw, a w razie ich wystgpienia
podejmowanie natychmiastowych dziatan.

28) Kontrola prawidfowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego
przebiegu procesu budowlanego. Obecnos¢ na budowie zapewniajgca skuteczne
petnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego, w tym na kazde wezwanie
Zamawiajgcego i Wykonawcy robot budowlanych.



29) Kazdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez
whniesienie uwag dotyczacych realizacji budowy majgcych znaczenie dla oceny jakosci
| stopnia zaawansowania robot.

30) Kontrola pod wzgledem kompletnosci i tresci dokumentow przedstawianych przez
Wykonawce robét budowlanych przy odbiorze czesciowym oraz przy odbiorze
koricowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie
protokolarne faktycznie wykonanych robot.

31) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynnosci odbioréw czgsciowych oraz czynnosci
odbioru kocowego z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

32) Przekazanie =~ Zamawiajgcemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji
powykonawcze] wraz z protokotami, wnioskami materiatowymi i innymi
dokumentami.

33) Udziat w czynnoéciach przekazywania gotowego obiektu do uzytkowania.

34) Udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania robot oraz ich wartosci, w
przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca robét budowlanych odstgpig od umowy
na wykonanie robot.

35) Niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich zmianach swojego statusu
prawnego, a takie o wszczeciu postepowania upadtosciowego lub likwidacyjnego
oraz o kazdej zmianie adresu swojej siedziby.

36) Kontrola jakosci robdt po usunieciu wad robdt stwierdzonych w trakcie odbiorow
oraz potwierdzanie usuniecia wad robot.

37)W przypadku nieterminowego usuwania wad robodt, przygotowanie danych
niezbednych do naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z tego tytutu.

38) W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce robot budowlanych wad robot i
wyznaczenie przez Zamawiajgcego wykonawcy zastepczego, nadzor nad tymi pracami
i dokonanie ich odbioru.

39) Udziat w przegladach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, przy
udziale: Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownikéw, w okresie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce robot budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robot
budowlanych usuniecia ujawnionych wad robét, opisanych w protokole z przegladu
gwarancyjnego.

40) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciggania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego, w szczegélnosci do wydawania wykonawcy
robot polecen rodzgcych skutki finansowe dla Zamawiajgcego.

41) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej OC, w zakresie prowadzone;
dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz 50 tys. zt , na jedno i wszystkie
zdarzenia, waznego w okresie trwania umowy (nieréwnoznaczne z ubezpieczeniem z lzby
Inzynieréw Budownictwa, ubezpieczona musi by¢ firma).

42) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany |
niezaktécony, a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w
niniejszej umowie zapewnienie na swoj koszt zastepcy, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zawodowe.

43) Inne czynnosci do wykonania, ktérych, Inspektor jest upowazniony lub zobowigzany,
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a3
Wykonawcami.

44) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencje oraz wszelkie
zapytania dotyczgce budowy.
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45) Opracowanie raportu koncowego w ciggu 7 dni od protokolarnego odbioru
przedmiotu zamowienia. Raport zawiera¢ bedzie: zatozenia projektowe i ewentualne
zmiany w trakcie realizacji robét budowlanych, opis zakonczonych robot wraz z
osiggnietymi wskaznikami rzeczowymi i finansowymi, warto$¢ i opis ewentualnych
rob6t dodatkowych, raport dotyczacy testow, rozruchéw, préb koncowych i
eksploatacyjnych, jakosci materiatéw oraz dokumentacje fotograficzng z realizacji
robot.

I1l. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU.
Warunki udziatu w postepowaniu dotyczg:

1) Posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, minimum 3-letnie doswiadczenie zawodowe, posiadanie uprawnien do
wykonywania dziatalnosci w zakresie objetym przedmiotem zamowienia tzn.
prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w w/w zakresie zarejestrowanej w Krajowym
Rejestrze Sgdowym lub innym organie ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

a) w odniesieniu do wykonawcy:
Posiadanie zdolnoéci technicznej lub zawodowej umozliwiajgcej realizacjg
przedmiotu zamodwienia. Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze sie wykonaniem dwdch ustug - w okresie ostatnich 3 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy to w tym okresie — polegajacych na petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie objetym przedmiotem zamodwienia oraz zatgczy
dowody potwierdzajace, ze ustugi zostaty wykonane nalezycie (referencje).
b) w odniesieniu do oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia:
Za spetnienie warunku dotyczgcego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
zamoOwienia Zamawiajgcy uzna dysponowanie przez Wykonawce osoba, ktora bedzie
uczestniczy¢ ~w wykonywaniu zamowienia i posiada wymagane uprawnienia do
kierowania/nadzorowania robét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane bez ograniczen lub inne
uprawnienia w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

Wyzej wymieniona osoba powinna posiadac kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37 c Ustawy 0
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami .

Powinna by¢ cztonkiem wtasciwej Izby Samorzagdu Zawodowego, zgodnie z ustawg z dnia 15
grudnia 2000 r. osamorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
i urbanistéow (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

3) Zamawiajacy dokona oceny spetnienia w/w warunkow na podstawie oswiadczenia
zawartego w formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertg
dowodow wykonania ustug oraz okreslajacych czy ustugi te zostaty wykonane w
sposdb nalezyty



a) ocena warunkow udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w pkt. Il ppkt 1 i 2
litera a) lub b) bedzie polegata na zasadzie (spetnia - nie spetnia),

b) niespetnienie ktoregokolwiek z warunkow spowoduje wykluczenie wykonawcy

Z postepowania.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT
1) Oferty nalezy sktada¢ w formie elektronicznej i nalezy podpisac kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym pod adresem
kierownik.gospodarczy@timilicz.pl, w terminie do dnia 6 lipca 2023r do godz. 12.00. Ofercie
nalezy nadac¢ nazwe ,Oferta na nadzor inwestorski — Remont tazienek w Internacie
Technikum Lesnego w Miliczu”.

2) Zamawiajacy dopuszcza ztozenie oferty w formie wydruku na papierze, podpisanej przez
osobe upowazniong pod rygorem niewaznosci na zatgczonym Formularzu Ofertowym. Oferty
nalezy ztozyC w siedzibie Zamawiajgcego w sekretariacie, w terminie do dnia 6 lipca 2023r do
godz. 12.00 w zamknietej kopercie z dopiskiem , Oferta na nadzor inwestorski — Remont
tazienek w Internacie Technikum Lesnego w Miliczu” , nie otwierac przed 6 lipca 2023r do
godz. 12.00”.

3) Oferta powinna by¢:

- opatrzona pieczatka firmowa,

- posiadac date sporzadzenia,

- zawierac adres lub siedzibe oferenta, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail,
- podpisana czytelnie przez wykonawce.

4) Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane. Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie
date i godzine wptywu oferty do Zamawiajgcego.

5) Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swojg
oferte.

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiajgcego Zamowienia ofertowe -
Technikum Lesne w Miliczu (tImilicz.pl)
V. OCENA OFERT
1) Wykonawca podaje w ofercie jedng cene za cato$¢ zamowienia. Cena musi by¢ podana w
ztotych polskich z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku. Cene oferty nalezy okresli¢ z
nalezytg starannoscig, na podstawie przedmiotu zamodwienia z uwzglednieniem wszystkich
kosztow zwigzanych z realizacjg zadania wynikajacych z zakresu zamowienia, niezbednych do
wykonania zadania i doliczy¢ do powstatej kwoty inne sktadniki wptywajgce na ostateczna
cene. Jezeli Wykonawca ma zamiar zaproponowac jakies rabaty lub upusty cen, powinien je
od razu ujg¢ w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizacje zamdwienia byta ceng
catoécidwa. Proponowana cena taczna powinna by¢ podana w wysokoéci ostatecznej, tak aby
Zamawiajacy nie musiat juz dokonywac zadnych obliczen, przeliczen itp. dziatan w celu jej
okreslenia.
2) Kryteria oceny ofert

Zamawiajacy stosowac bedzie jedno kryterium oceny ofert - cena — 100%




Sposob obliczania wartosci punktowe;:

wartosc oferty o najnizszej cenie
Wartos¢ punktowa = ==-=-=semmmm e e x 100pkt. x 100%
wartosc oferty ocenianej

VI. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY:
Do zakonczenia catosci przedsiewziecia budowlanego, odbioru korncowego robot, bez wad

oraz dopuszczenia obiektu do uzytkowania. Przewidywany czas zakonczenia budowy -
do 31.12.2023 .

VIl. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZE) OFERTY

1) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta
zostanie wybrana.

2) Wyniki postepowania opublikowane zostang na stronie: Zamowienia ofertowe -
Technikum Lesne w Miliczu (timilicz.pl)

3) Z wybranym Wykonawcg zostanie podpisana umowa na zasadach okreslonych w punkcie
istotne postanowienia umowy. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana bedzie
uchylac sie od zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposrod
pozostatych ofert.

VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik do
niniejszego zapytania ofertowego.

IX. ZAtACZNIKI
1) Wzor formularza ofertowego,

2) Wykaz wykonanych w ciggu ostatnich trzech lat ustug,
3) Wykaz osob uczestniczgcych w realizacji przedmiotu zamowienia,
4) Wzor umowy.

DYREKTOR

Technikum | péneceo w Miliczu

in. prof. Hmi {gwaJedlinskiego
mgr JitsH

i Zarcgynsky




